

CRNA GORA  
MALI I ZI  
OPŠTINA ULCINJ  
KOMUNA E ULQINIT  
PREDSJEDNIK  
KRYETARI

Br./ Nr.: 01 - 6078/12  
Ulcinj / Ulqin, 02.08.2012. g./v.

## U G O V O R

zaključen između:

1. **OPŠTINE ULCINJ**, koju zastupa **Predsjednik Nazif Cungu**  
(u daljem tekstu: **Naručilac**).
2. **VISAN COMPANY**, doo iz Ulcinja koju zastupa direktor Vicko Vučković  
(u daljem tekstu: **Izvršilac**) PIB 02219476, ž.r.540-3106-42

Predmet ugovora: Oправка postojeće javne rasvjete u Starom gradu.

### Član 1.

Naručilac ustupa a Izvršioca prihvata i obavezuje se da za račun Naručioca izvede radove na opravci postojeće javne rasvjete u Starom gradu u Ulcinju prema ponudi Izvršioca broj 01/2012 od 12.06.2012.godine, koja je zavedena na arhivi Građanskog biroa Naručioca pod broj 06-1995/2-12 od 03.07.2012.godine. Ponuda predstavlja sastavni dio ovog ugovora.

### Član 2.

Obim, vrsta i kvalitet radova određeni su predmjerom radova na osnovu predmjera radova za lokaciju iz člana 1. ovog ugovora.

### Član 3.

Vrijednost radova iz člana 1. ugovora iznosi  
3.795,74 € bez obračunatog PDV-a od 17%,  
645,28 € obračunati PDV od 17%,  
4.441,02 € (četirihiljadečetiristočetdesetjedan) sa obračunatim PDV-om.

Ugovorne strane će konačnu vrijednost ugovorenih radova utvrditi konačnim obračunom na osnovu obima stvarno izvršenih pojedinih vrsta radova, uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena iz ponude.

### Član 4.

Izvršioc daje garantni rok od šest mjeseci za svoje izvršene opravke.  
Izvršioca se obavezuje da u toku izvršenja radova, na zahtjev Naručioca izvede i eventualne naknadne i nepredvidjene radove po jediničnim cijenama iz ponude.

### Član 5.

Obračun svih naknadnih radova izvršit će se na osnovu jediničnih cijena iz ponude Izvršioca, a nepredvidjenih radova na osnovu prethodno nesporno utvrđenih cijena radova između Naručioca i Izvršioca.

**Član 6.**

Rok za izvođenje radova iz člana 1. ovog ugovora je 5 dana od dana uvođenja Izvršioca u posao, a danom uvođenja u posao smatra će se najkasnije treći dan od dana potpisivanja ovog ugovora.

**Član 7.**

Stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiće Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja.

Naručilac je obavezan da prije početka izvođenja radova obavjesti Izvršioca koje će lice biti nadzorni organ.

**Član 8.**

Izvršioc se obavezuje da na objektu iz člana 1. ovog ugovora izvede i viškove radova i naknadne radove ukoliko to Naručilac bude zahtjevao.

Ugovorne strane su saglasne da se pod naknadnim radovima podrazumijevaju radovi koji nijesu predmet ugovora a Naručilac zahtjeva da se izvedu, a pod viškovima radova smatraju se radovi koji prelaze ugovoreni obim radova.

Za obavljanje eventualnih naknadnih radova ugovorene strane će sačiniti aneks ugovora, koji će činiti sastavni dio ugovora. Aneksom ugovora biće utvrdjene i cijene naknadnih radova prije početka vršenja tih radova prema cijenama iz ponude koja je sastavni dio ovog ugovora.

**Član 9.**

Izvršioc se obavezuje da će otkloniti sva oštećenja i eventualne uočene nedostatke koji se budu pojavili u garantnom roku, a koje bude konstatovala zajednička stručna komisija Naručioca, Izvršilac i Nadzornog organa, u roku od sedam dana od dana dostavljanja primjedbi Izvođaču.

Pri tome Naručilac je dužan da postupi kao dobar privrednik

Za sve što nije predviđeno odredbama ovog ugovora, neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 10.**

Garantni rok za izvedene radove po ovom ugovoru iznosi šest mjeseci računajući od dana primopredaje radova.

**Član 11.**

Ugovorne strane su saglasne da se sporovi koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom rješavaju prvenstveno sporazumno, a ukoliko se spor ne može riješiti na ovaj način preko nadležnog suda.

**Član 12.**

U znak saglasnosti sa preuzetim pravima i obavezama iz ovog ugovora, ugovorne strane potpisuju ovaj ugovor bez primjedbi i u svemu ga priznaju za svoj.

**Član 13.**

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od ovlašćenih predstavnika ugovornih strana u šest primjeraka istovjetnog teksta od kojih su tri za naručioca i tri za Izvršilaca.

**ZA NARUČIOCA,**  
Predsjednik Nazif Čungu



**ZA IZVRŠIOCA,**  
Direktor Vido-Vicko Vučković

